

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Erkeztetés sorszáma:	10470
Erkeztetés kelte:	2018 JÚN 12.
Iktatószám:	2370-004/2017
Melléklet/db:	-

Iktatószám: IKT-2018-104-I1-00083834

Kedvezményezett neve: LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM

Projekt címe: Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása

Projekt azonosítószám: EFOP-4.1.9-16-2017-00014

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, (1054 Budapest, Akadémia u. 3.) mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 504.
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
 Aláírási jogosult képviselője: Pataky Krisztián
 Azonosító szám (törzs-szám): 309271
 Adószám: 15309271-2-41

másrésről

LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 8200 Veszprém, Török Ignác utca 7
 Székhely: 8200 Veszprém, Török Ignác utca 7
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):
 /ill. vállalkozói igazolvány száma/ östermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:
 Adószám/adóazonosító jel: 15426053-2-19
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
 11748007-15426053-10100008
 Aláírási jogosult képviselője: Dr Somlainé Dr Perémi Ágota

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együtműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi

megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül **A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-4.1.9-16-2017-00014** azonosító számon regisztrált, **2017.03.13.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.03.29.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a(z) Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása című és EFOP-4.1.9-16-2017-00014 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek ERFA-ból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 6. mellékletében szereplő helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.10.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: 2017.01.30.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.07.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019.10.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 29 872 481 Ft, azaz huszonkilencmillió-nyolcszázhetvenkétezer-négyszáznyolcvanegy forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható nettó összköltsége 29 872 481 Ft, azaz huszonkilencmillió-nyolcszázhetvenkétezer-négyszáznyolcvanegy forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 29 872 481 Ft, azaz huszonkilencmillió-nyolcszázhetvenkétezer-négyszáznyolcvanegy forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 29 872 481 Ft, azaz huszonkilencmillió-nyolcszázhetvenkétezer-négyszáznyolcvanegy forint.

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

29 872 481 Ft, azaz huszonkilencmillió-nyolcszázhetvenkétezer-négyszáznolcvanegy forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és 3. számú mellékletében meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként megküldésre/megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a

Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék


A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

S. Z.
Kedvezményezett
P.H.
Kelt Veszprém, 2018 év 06. hónap 01. napján.



[Signature]
Támogató
P.H.
Kelt Budapest, 2018 év 07. hónap 19. napján.


Pdf Melléklet kötelező tartalma:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai
6. A megvalósítás helyszíne

Pdf Melléklet opcionális tartalma:

7. Közbeszerzési tervezett



[Signature]
PÉNZTÁRI ELLENFEJTŐ

2018 JÚN. 01



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00014
Kedvezményezett: Laczkó Dezső Múzeum


EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés
Erkeztetés sorozama: 11638
Erkeztetés kelte: 2018 JÚN 29.
Idatószaám: 2370-005/2017
Melléklet/db: 8

1. melléklet

1. számú melléklet

Eltérések listája

Változás megnevezése	Támogatási kérelemben szereplő adat	Szerződésben szereplő adat	A változtatás indoka
Projekt kezdete	2017.05.01	2018.10.01.	tervezettnél későbbi támogatói döntés
Projekt vége	2018.02.28.	2019.07.31.	tervezettnél későbbi támogatói döntés
Záró elszámolás benyújtásának határideje	2018.05.29.	2019.10.29.	tervezettnél későbbi támogatói döntés
Mérföldkövek dátuma	1. mérföldkö 2017.07.31. 2. mérföldkö 2017.09.29. 3. mérföldkö 2017.11.30. 4. mérföldkö 2018.02.28.	1. mérföldkö 2018.12.31. 2. mérföldkö 2019.02.28. 3. mérföldkö 2019.04.30. 4. mérföldkö 2019.07.31.	tervezettnél későbbi támogatói döntés
Monitoring mutatók cél dátuma	A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma Bázisérték dátuma: 2017.05.01, Céldátuma: 2018.02.28. Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma Céldátuma: 2018.02.28	A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma Bázisérték dátuma: 2018.10.01, Céldátuma: 2019.07.31. Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma Céldátuma: 2019.07.31	tervezettnél későbbi támogatói döntés



Költségvetés módosítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 293 522 Ft	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 275 911 Ft	A támogatói döntésben foglaltak alapján
Bankszámlaszám	11748007-15426053-000000000	11748007-15426053-101000008	Elkülönített számla került megnyitásra a támogatás kezelésére



Kelt: Sepsőtúr, 2018. év 06. hónap 01. napján.



Kelt: Bp., 2018. év 07. hónap 07. napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00014
 Kedvezményezett: Laczkó Dezső Múzeum

2. számú melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	22 839 000
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés beke- rülési értéke - gépek, berendezések, felsze- relések bekerülési értéke	3 023 092
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, műszaki tervek, engedé- lyezési dokumentumok, látvány-tervek, kiviteli és tendertervek (jogszabály, hatóság, felhívás által előírt) műszaki dokumen- táció költsége	800 000
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, műszaki tervek, engedé- lyezési dokumentumok, látvány-tervek, kiviteli és tendertervek (jogszabály,	1 500 000

				hatóság, felhívás által előírt) műszaki dokumentáció költsége		
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - munkabér		1 174 089
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok		258 300
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint		50 000
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége		228 000
Összesen:						29 872 481



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00014
Kedvezményezett: Laczkó Dezső Múzeum

3. melléklet

3. számú melléklet

Projekt forrásai

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb	0
II. Egyéb támogatás:	0
III. A támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás:	29 872 481
Összesen	29 872 481



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00014
Kedvezményezett: Laczkó Dezső Múzeum

4. melléklet

4. számú melléklet

Projekt mérföldkövei

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	A projekt megvalósításához a beszerzések elvégzése	2018.10.01.	2018.12.31.	Építés kivitelező kiválasztása, műszaki ellenőr beszerzése, projektmenedzsment kiválasztása, nyilvánosság biztosítás beszerzése. Az összes elszámolható költség 2 %-ról kifizetési kérelem benyújtásra kerül	2 760 000
2	Építési tevékenység első harmadának elvégzése	2019.01.01.	2019.02.28.	A bontások és alagsori építőmesteri munkák befejeződnek, az építési kivitelezések készülségi foka eléri a legalább 40%-ot, a beszerzések 40%-ban megvalósulnak, az összes elszámolható költség 40%-ról kifizetési igénylést nyújtunk be.	10 650 000

3	Építési tevékenységek második harmadának elvégzése	2019.03.01	2019.04.30.	A ruhatár és a mellékhelyiségek építómesteri, valamint fűtés, víz, villamos munkái befejeződnek, építési kivitelezések készültési foka eléri a legalább 60%-ot, az összes elszámolható költség 60%-ról kifizetési igénylést nyújtunk be.	19 540 000
4	A projekt fizikai megvalósításának befejezése	2019.05.01.	2019.07.31.	Az építés a szakipari munkákkal befejeződik, az IKT eszközök beszerzésre kerülnek. A projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósul, és az összes elszámolható költség 90%-ról kifizetési igénylést nyújtunk be.	29 890 092

.....
 Képviselet
 P.H.
 Kelt *Veszprém*, 201*8*. év *06*..... hónap *01*. napján.



[Signature]
 Támogató
 P.H.
 Kelt *Bp.*, 2018. év *07*..... hónap *19* napján.



5. számú melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

<p>Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése</p>	<p>Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, foglalkoztató, oktatási, integrálható interpretációs célú terek kialakítása, szükség esetén szabadteri oktatási célú tér, terek kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) darabszáma</p>
<p>Az eredmény leírása</p>	<p>Az intézmények tanulási feltételeinek fejlesztése céljából, a fejlesztés helyszínéül szolgáló tanulási, foglalkoztató, oktatási, integrálható interpretációs célú terek kialakítása, szükség esetén szabadteri oktatási célú tér, terek kialakítása, ehhez kapcsolódóan belsőépítészeti kialakítások, a tanulási folyamatokhoz szükséges kiszolgáló helyiségek (pl. mosdó, öltöző stb.) darabszáma</p>
<p>A tulajdonság számszerűsíthető célértéke</p>	<p>2</p>
<p>A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége</p>	<p>db</p>
<p>Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága.</p>	

Kelt Veszprém, 2017. év 06 hónap 01 napján.
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt Sz, 2017. év 07 hónap 13 napján.
 Támogató
 P.H.



EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államiokmányosság Dokumentumkezelés	
Érkezési sorozat:	12538
Erkezési kelte:	2018 JUL 17.
Íktatószám:	2570-007 2017
Melléklet/db:	-

6. melléklet

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00014
 Kedvezményezett: Laczkó Dezső Múzeum

6. számú melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezésig megvalósítja a Felhívásban 3.2. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mérték-egység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő	2018.10.01.	0				
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő			2019.07.31.	0	0	0
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő			2020.07.31.	384	384	384
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő			2021.07.31.	384	768	768



SZÉCHENYI 2020

A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő			2022.07.31.	384	1 152	1 152
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő			2023.07.31.	384	1 536	1 536
A korszerű kulturális intézményekben informális, nem formális tanulási programban résztvevők száma	fő			2024.07.31.	384	1 920	1 920
Fejlesztett informális, nem formális tanulást szolgáló terek száma	db			2019.07.31	2	2	2



Köznevelési igazgató

P.H.

Kelt, 201... év hónap napján.

[Handwritten signature]

Támogató

P.H.

Kelt, 201... év hónap napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.9-16-2017-00014**
Kedvezményezett: **Laczkó Dezső Múzeum**

7. melléklet

7. számú melléklet

Közbeszerzési terv

Alulírott Dr Somlainé Dr Perémi Ágota igazgató, mint a Laczkó Dezső Múzeum hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.9-16-2017-00014 azonosító számú „Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása” című projekt esetén a projekt beszerzéseinek nagyságát tekintve nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá, ezért a közbeszerzési terv készítése

NEM RELEVÁNS

Kelt *Vergy* 201*8* év *08* hónap *01* napján.
Kedvezményezett
P.H.
*
LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM
*
VESZPRÉM

Támogató
P.H.
Kelt 201... év hónap napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00014
Kedvezményezett: Laczkó Dezső Múzeum

8. számú melléklet

Kommunikációs terv

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti 150-500 millió Ft
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	500 millió Ft feletti 150 millió Ft alatti 150-500 millió Ft
	500 millió Ft feletti

Feladatok		Igen*	Nem*
1	A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.) Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x

5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)			x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x	
7	Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan			x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése		x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése			x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése			x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal		x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése			x

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



Kelt: Végvár, 2018. év ... hónap ... napján.
Közvetített P.H. 06

.....
Támogató P.H.
Kelt:, 201... év hónap ... napján.



Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00014
Kedvezményezett: Laczkó Dezső Múzeum

9. számú melléklet

Likviditási terv



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Likviditási terv melléklet

EFOP-4.1.9-16-2017-00014

„Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása”

Előleg igénylés mértéke, ütemezése:

Az előlegigénylés mértéke 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett megítélt támogatásának összege nem éri el az 500.000.000 forintot.

Jelen pályázat esetében a támogatási összeg **29 890 092 Ft**, Az igényelhető előleg összege **29 890 092 Ft**, az előleg igénylése két részletben fog történni.

Ennek szabályait a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza, vagyis:

- Az adott naptári évben folyósított támogatási előleg összege nem haladhatja meg a likviditási tervben támogatási előlegként az adott naptári év vonatkozásában eredetileg meghatározott összeg 150%-át.
- Támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.
- A támogatási előlegnyújtás ütemezésének igazodnia kell a projekt megvalósítása során a költségek felmerüléséhez.
- Támogatási előleg több részletben történő folyósítása esetén a több részletben igényelt és folyósított előleg együttes összege nem haladhatja meg a támogatási szerződésben meghatározott mértéket, illetve összeget.
- Ha a támogatási előlegigénylési kérelem a támogatási szerződés hatálybalépése előtt benyújtásra kerül, úgy az előlegigénylés beérkezési dátumának a támogatási szerződés hatálybalépése minősül.
- A kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A kormányrendelet értelmében az előleg összege az alábbiak szerint került meghatározásra:

Év	Előlegigénylés időpontja	Igényelt előleg összege
2018. év	2018. június 01.	2 900 000 Ft
2019. év	2019. január 01.	26 990 092 Ft
Összesen:		29 890 092 Ft

Műszaki és pénzügyi ütemezés:

1. mérföldkőig teljesített szakmai eredmények:

A pályázati felhívásban a mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:	A projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb 3. hónap utolsó munkanapjáig a projektet érintő összes közbeszerzési és beszerzési tevékenység elindításra került és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség 2 %-ról kifizetési igénylést nyújt be.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	2018. december 31.
Adott időszagra elszámolni kívánt támogatási összeg:	2 760 000 Ft
Kumulált elszámolni kívánt támogatási összeg:	2 760 000 Ft
Szakmai eredmény:	Építés kivitelező kiválasztása, műszaki ellenőr beszerzése, projektmenedzsment kiválasztása, nyilvánosság biztosítás beszerzése. A kivitelezésekre vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésére kerülnek. Megkezdődik az előírt kommunikációs tevékenység (honlap, fotó dokumentáció) és kihelyezésre kerül a C típusú tábla
Elszámolni kívánt költségek:	Projekt előkészítés /szakmai terv költsége, építészeti kiviteli tervek költsége, a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség



2. mérföldkőig teljesítendő szakmai eredmények:

A pályázati felhívásban a mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:	Építési beruházás esetén a kivitelezések készülségi foka eléri a legalább 40%-ot, és/vagy nem építési beruházás esetén a beszerzések legalább 40 %-ban megtörténtek és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség (kumulált) 40%-ról kifizetési igénylést nyújt be.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	2019. február 28.
Adott időszakra elszámolni kívánt támogatási összeg:	7 890 000 Ft
Kumulált elszámolni kívánt támogatási összeg:	10 650 000 Ft
Szakmai eredmény:	Folytatódik a projektmenedzsment és szakmai vezetői, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása. A bontások és alagsori építőmesteri munkák befejeződnek, az építési kivitelezések készülségi foka eléri a legalább 40%-ot,
Elszámolni kívánt költségek:	A kivitelezés 33 %-ban kifizetésre kerül

3. mérföldkőig teljesítendő szakmai és pénzügyi eredmények:

A pályázati felhívásban a mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:	A projekt megvalósításának kezdetétől számított legkésőbb a 15. hónap utolsó munkanapjáig, az építési beruházás esetén a kivitelezések készülségi foka eléri a legalább 60%-ot, és/vagy nem építési beruházás esetén a beszerzések legalább 60%-ban megtörténtek és a kedvezményezett projekt szinten az összes elszámolható költség (kumulált) 60%-ról kifizetési igénylést nyújt be.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	2019. április 30.
Adott időszakra elszámolni kívánt támogatási összeg:	8 890 000 Ft
Kumulált elszámolni kívánt támogatási összeg:	19 540 000 Ft
Szakmai eredmény:	Folytatódik a projektmenedzsment és szakmai vezetői, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása. A ruhatár és a mellékhelyiségek építőmesteri, valamint fűtés, víz, villamos munkái befejeződnek, építési kivitelezések készülségi foka eléri legalább a 60%-ot,
Elszámolni kívánt költségek:	A kivitelezés 70,6 %-ban kifizetésre kerül

4. mérföldkőig teljesítendő szakmai és pénzügyi eredmények

A pályázati felhívásban a mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:	A projekt fizikai befejezésének napjáig a projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósult, és a kedvezményezett az összes elszámolható költség (kumulált) 90%-ról kifizetési igénylést nyújtott be.
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	2019. július 31.
Adott időszakra elszámolni kívánt támogatási összeg:	10 350 092 Ft
Kumulált elszámolni kívánt támogatási összeg:	29 890 092 Ft
Szakmai eredmény:	Folytatódik a projektmenedzsment és szakmai vezetői, befejeződik a műszaki ellenőri feladatok ellátása. Az építés a szakipari munkákkal befejeződik, az IKT eszközök beszerzésre kerülnek. A projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósul.
Elszámolni kívánt költségek:	A kivitelezés 100 %-ban kifizetésre kerül, eszközbeszerzés költsége, projektmenedzsment, műszaki ellenőr és kötelező nyilvánosság költsége.



Felhívás/Projekt azonosító:
 Felhívás/Projekt címe:
 Kedvezményezett neve:

EFOP-4.1.9-16-2017-000014

Laczkó Dezső Múzeumban oktatótermek és kiszolgáló helyiségek kialakítása
 Laczkó Dezső Múzeum

Bevétel (mFt):	2018												
	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	január	február	március		
Támogató által átutalt/átutalando támogatási előleg		2,900000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	26,990092	0,000000	0,000000
Támogató által átutalt/átutalando támogatás (utófinanszírozott rész)		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Támogató által teljesített/teljesítendő szállítói finanszírozás		0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész):	0,000000	2,900000	2,900000	2,900000	2,900000	2,900000	2,900000	2,900000	2,900000	2,900000	29,890092	29,890092	29,890092
Projektelőkészítés költségei													
Projektmenedzsment költség							2,300000						
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei							0,145000						
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek													
Célcsoport támogatásának költségei													
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei													
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Beruházáshoz kapcsolódó költségek							0,025000						
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Általános (rezszi) költség							0,000000						
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Tartalék													
EBBŐL a szállítói finanszírozású tételek													
Összesen tárgy hó:	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2,470000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Ebből utófinanszírozás:	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2,470000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Ebből szállítói finanszírozás:	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Hó végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2,470000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Ebből hó végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás)	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2,470000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Ebből hó végi kiadás kumuláltan (kizárólag szállítói finanszírozás)	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Kifizetési igénylés beadvatervezett beadása :	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Kifizetési igénylés beadvatervezett beadása (Utófinanszírozású tételek)													
[Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó ...]													
Kifizetési igénylés beadvatervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek)													
Adott hónap végéig felhasználott forrás (kumulált):	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Adott hónap végéig kifizetési igénylésben beadott összesen (kumulált):	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Rendelkezésre álló hó végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül)	0,000000	2,900000	2,900000	2,900000	2,900000	2,900000	0,430000	0,285000	0,140000	0,000000	26,985092	19,240092	19,095092

Kelt.: Veszprém, 2018.04.24.



S. K.

Támogatási szerződés száma: EFOP-4.1.9-16-2017-00014
Kedvezményezett: Laczkó Dezső Múzeum

11. számú melléklet

Biztosítékra vonatkozó nyilatkozatok

272/2014. (XI.5.) KORM. RENDELET 84. §-A ALAPJÁN

NEM RELEVÁNS

Kedvezményezett



Kelt: *Vegyháza* 2018. év *08* hónap *01* napján



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Támogatási szerződés száma: **EFOP-4.1.9-16-2017-00014**
Kedvezményezett: **Laczkó Dezső Múzeum**

12. számú melléklet

Nyilatkozat utófinanszírozásról

Alulírott Dr Somlainé Dr Perémi Ágota igazgató, mint a Laczkó Dezső Múzeum hivatalos képviselője ez úton nyilatkozom, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-4.1.9-16-2017-00014 azonosító számú „Laczkó Dezső Múzeumban utófinanszírozású tevékenységekre legalább **29 872 481** forint esetén a megvalósítására megítélt **29 872 481** forint támogatási összegből Tudomásul veszem, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (5) bekezdése értelmében támogatási előleg kizárólag a támogatási szerződésben

utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető.

.....
Kedvezményezett

Kelt: *Veszprém* 2018. év hónap *01.* napján

¹ Nem-konzorciumi megvalósítás esetén. Amennyiben nem releváns, törlendő.